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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
SEZNAM PŘÍLOH 
 

A  Technická zpráva  8 A4 
B1 Přehledná situace 1:5000 A4 

C1.1 Situace – úsek 1.1 1:500 3 A4 
C1.2 Situace – úsek 1.2 1:500 3 A4 
C2 Situace – úsek 2 1:500 4 A4 
D1 Vzorové řezy 1:25 2 A4 
E1 Rozpočet a výkaz výměr – úsek 1   
E2 Rozpočet a výkaz výměr – úsek 2   

 
a) popis objektu, technické řešení 
 
ÚSEK 1 v délce 580 m  
ÚSEK 2 v délce 312m a 23m  
 
V rámci obou úsek ů (1 a 2 ) se společně navrhuje: 

• rozebrání stávající chodníkové dlažby na celé délce chodníku mimo betonem 
zpevněná křížení s nájezdy; očištění a roztřídění, odstranění části nosných vrstev 
chodníku 

• pomístní vybourání poškozených obrub a nahrazení novými ZO 50/200/1000 
• provedení tří míst pro přecházení na vyznačených místech vybouráním silniční 

obruby, snížením nového obrubníku a provedením vodicích a varovných hmatově 
kontrastních prvků (součástí je i případné zapravení asf. krytu podél nových obrub) 

• zhutnění podloží a obnova nosných vrstev chodníků pro pěší, opětovné položení 
původní dlažby s dokoupením chybějících 

• zpevnění míst křížení chodníku s vjezdy zesílenou konstrukcí dle vzorového řezu 
tam, kde nyní chybí zpevnění betonem 

• oprava okrajů stávajících zpevněných nájezdů zařezáním a doplněním nosn 
betonové desky na okrajích vjezdů; ohraničení řádkem žulové kostky drobné 

 
V rámci úseku 1 se dále navrhuje: 

• uložení zemní chráničky se zemnicím kabelem a zataženým lankem pro budoucí 
uvažovanou přeložku zemního vedení veřejnho osvětlení. Příprava bude provedena 
pouze na části úseku 1 - vyznačeno 

 
 
Zemní práce a spole čná ustanovení 
Výkopy budou provád ěny strojn ě a ručně. Ruční výkopy v okolí vzrostlých stromů, 
stávajících sjezdů, kterou se zachovají a v místě křížení podzemních sítí.  
Nepředpokládá se  pažení st ěn rýhy  (od hl. 1,5 m pažením příložným s rozepřením, v 
místech s vhodnými podmínkami je možno provádět výkopy se šikmými stěnami v poměru 
2:1). Zemní práce se budou provádět v zemině tř. 2  - 40% ,  tř. 3   -  40%  a    tř.4  – 20% ( 
předpoklad – nebyl předložen geotechnický průzkum ).                 
Jedná se o výkop  pro konstrukci zpevněných ploch.  Část vykopané zeminy  bude uložena 
na pozemku stavebníka (převozní vzdálenost do 100 m ) a bude využita do zpětných obsypů 
a podsypů podél vyměněných obrub.  Přebytečná zemina ( druh odpadu - výkopová zemina,  
č.odpadu 17 05 01, kategorie odpadu  - O )  a štěrk z konstrukčních vrstev budou odvezeny 
na obecní skládku. 
Během prací na silničních obrubách může vznikat nebezpečný odpad – část zařezaného 
asfaltového krytu, zbytky zálivky atd. Takový odpad musí být bezpodmínečně likvidován dle 
svého zatřídění v Katalogu odpadů. 
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Rozebrání stávajících dlažeb  musí být prováděno se zřetelem k jejich dalšímu použití. Po 
rozebrání budou vždy očištěny a vyskládány vedle chodníku do měřitelných figur. Poté 
budou znovu použity přímo na stavbě nebo předány investorovi k uskladnění. Poškozené 
dlaždice budou zlikvidovány jako stavební suť. 
 
Odvodn ění zemní plán ě je stávající  (v případě úpravy podloží bude vyspádováno ve 
sklonu 3,5% směrem k okraji vozovky.  
 
Únosnost 
Na pláni určené pro pohyb vozidel (podloží sjezdů) bude dosaženo minimální hodnoty 
Edef,2= 45 MPa., na pláni pro pohyb chodců postačí Edef 2 = 30 Mpa. 
 
V případě, že na zemní pláni nebude dosaženo požadované únosnosti, bude zemní pláň 
zpevněna pásem geomříže např. ARMATEX G55 nebo štěrkodrtí.  Lokálně po provedení 
odkopávek a zhutnění bude provedena sanace zemní pláně štěrkodrtí nebo použitelnou 
konstrukční štěrkopískovou vrstvou stávající komunikace. 
 

 
Z hlediska požadavk ů vyhlášky č. 398/2009 Sb. budou  dodrženy následující podmínky: 

• u chodníků a okrajů komunikací budou zachovány přirozené i umělé vodící linie (dle 
přílohy č.1, bod 1.2.1.1. a 1.2.1.2. Vyhlášky 398/09 Sb. 

• povrch chodníků bude rovný, pevný a vhodný pro ZP na vozíku a osobu 
doprovázející dítě v kočárku. Šířky cest jsou navrženy min. 1500mm s max. příčným 
sklonem 2%.  

• na místech pro přecházení bude zřízen varovný pás šířky 400mm a vodící pás šířky 
800mm v jiné struktuře a barvě než je povrch cest. 

• odpadkové koše a lavičky budou umístěny mimo cesty 
•  

 
Oprava chodník ů – úseky pro p ěší 
 
Stávající dlažba 300/300/35mm bude rozebrána, roztříděna a znovupoužitelná bude očištěna 
a na místě připravena k předláždění. Stávající obruby 50/200/1000 budou ponechány; pouze 
v poškozených úsecích budou vyměněny za nové, kladené do bet. patky C16/20 tl. 125mm. 
Stávající podklad pod dllažbou bude vytěžen do hl. 15cm a likvidován jako stavební inertní 
suť. Podložní pláň bude zhutněna na Edef2 = min. 30Mpa. 
Podsyp bude tvořen vrstvou hutněné štěrkodrti tl. 120mm; dlažba bude kladena do vrstvy 
taženého kameniva (písku) tl. 30mm. 
Chodník bude obnoven v příčném sklonu 1,0 - 2,0% ve stávající ší řce. Při použití původní 
dlažby se uvažuje ztráta přibl. 8%. Toto množství bude nahrazeno ze stejné dlažby 
nakupované. Konečná cena bude fakturována dle skutečně zakoupeného množství. 
Z důvodu mírně odlišného vzhledu nové a staré dlažby se doporučuje ukládat nové dlaždice 
nahodile do staré dlažby – nová dlažba bude roztroušeně použita v celém úseku.  
 
Podél nových ubrub bude okolní terén dohumusován tl. min. 150 mm, vyrovnán a upraven. 
Po vzejití plevelů bude plocha 1 x chemicky odplevelena.  
Půda je následně obdělána hrabáním a válením. Hnojení umělým hnojivem na široko 
(20g/m2) a uhrabání půdy. Do takto připraveného terénu je vyseta travní směs parková. 
V dokončovací péči je trávník pokosen (2x, dle termínu upravit). Založení trávníku proběhne 
dle normy ČSN 83 9031. 
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Základní příčný sklon činí 2,00%, sklon zemní pláně je 3,00% - 4,00%, jde o sklon 
jednostranný. Podélný sklon chodníku respektuje stávající terén a nikde nepřesahuje 1:15. 
Niveleta respektuje stávající stav.. Sklon se může měnit v místech určených pro přecházení 
vlivem snížené obruby pro pohyb osob ZTP/P – vždy max. sklonem 1:8  (dle obr. 46, 47 a 
48 v ČSN 73 6110 kap. 10.1.3.22). 
 
V rámci vým ěny dlažby chodník ů se počítá s p řípadnou výškovou úpravou šoupat 
nebo kryt ů – rozpo čtováno je obetonování stávajících prvk ů. Nákup nových prvk ů 
bude p řípadně fakturován dodate čně (nyní se neuvažuje).  
 
Místa pro p řecházení : signální a varovné pásy- 
budou na vyznačených místech provedeny dle vzorových listů a ČSN 73 6110 kap. 
10.1.3.22). Budou provedeny z hmatově kontrastní dlažby např. z kostky žulové drobné: 
šířka signálního pásu 0,8m, šířka varovného pásu 0,4m. V místě určeném k přecházení bude 
chodníková obruba snížena z 10(12) cm na 2cm oproti niveletě komunikace (snížení nivelety 
chodníku se překoná sklonem max. 12,5%. 
Počítá se s odstran ěním a znovuprovedením silni čních obrub z obrubník ů BO 
100/250/1000 a s případným obnovením poškozeného asfaltového krytu (po dklad 
z kameniva obal. asfaltem tl. 6cm + živi čný spojovací post řik + horní obrusná vrstva 
ACO 11 tl. 4cm.). Samoz řejmostí je za řezání stávajícího povrchu p řed odstran ěním a 
následn ě opat ření plasticko – elastickou zálivkou). Stávající konstrukční vrstvy budou při 
napojování nových vrstev navzájem přesazeny (převázány). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chodník z bet. dlažby - pochozí 
betonová dlažba tl. 3-4cm DLI   ČSN 73 6131 30 mm 
lože: kamenivo těžené HDK ČSN 73 6126 30 mm 
štěrkodrť 0/63 mm ŠD ČSN 73 6126 120 mm 
stávající podkl. vrstvy Edef 2 min = 30 Mpa  ČSN 72 1006  

Celkem   180 mm  

Obrázek 50 – Místo pro přecházení dle 
ČSN 73 6110/Z1 
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Oprava chodník ů – křížení s vjezdy (pojezd os. automobil ů) 
V místech křížení s vjezdy, která dosud nejsou zpevněna, bude provedena zesílená 
konstrukční vrstva. Z důvodu malého počtu takových úseků se nenavrhuje silnější typ 
dlažby,ale je ponechána dlažba chodníková tl. 35mm kvůli návaznosti na okolní úseky. 
V těchto úsecích bude zahradní obruba zapuštěná na niveletu chodníku. Vjezd bude 
vylišen pomocí jedno řádku žul. kostky drobná vsazené p římo do podkladní betonové 
desky.  Zpevnění vjezdu bude provedeno +0,4m vně od kostky po obou stranách vjezdu. 
 

 
 
Oprava stávajících zpevn ěných vjezd ů 
Většina sjezdů, křížících chodníky jsou již nyní zpevněny betonovou podkladní deskou. 
Okraje zpevnění jsou však rozlámány a výškově nenavazují na pokračující chodník. 
Tyto okraje budou rozebrány a bet. podkladní deska bude zařezána na zdravý, pevný beton.  
Při obou okrajích bude provedeno zpevnění, popsané v předchozím odstavci včetně 
provedení okrajového jedno řádku z žulové kostky drobné . 
 

 
 
 
Příprava na p řeložku kabelu v.o.  
 
Ve vytipovaných úsecích bude v rámci rekonstrukce chodníku uložena do podloží kabelová 
chránička plastová prům. 40mm se zataženým lankem pro pozdější zavedení vodičů. 
Uložení bude provedeno do výkopu hl. 60cm šířky 35mm na pískové lože s podložením 
zemnícího vodice FeZn 10mm. Pískové lože nad i pod chráničkou v tl. 10cm s položením 
výstražné PVC folie. 
Konce chrániček (u stožárů, nazačátku a konci úseku) budou zaslepeny a označeny zemní 
značkou. Tam, kde trasa prochází přes rekonstruovaný  zpevněný sjezd, bude proveden 
bežný překop. Na sjezdech, kde se povrch neopravuje, bude proveden strojní protlak 
s ocelovou chráničkou. Vstupní (startovací) a koncovou jámu protlaku vzhledem 
k exponovanému prostoru zmenšit na minimum.  
Součástí dodávky je vytyčení stávajícího úseku podzemního vedení v úseku mezi 
Sokolovnou a začátkem trasování na výkresu C1.1 (cca 90m) s vypískáním, zaznačením na 
terénu a geodetickým zaměřením. Výstupem bude digitálně zpracovaná trasa ve formátu 
dgn/dwg.  

Vjezdy – zpevnění pro os. automobily 
betonová dlažba tl. 3-4cm DLI   ČSN 73 6131 30 mm 
lože: cementová malta 
podkladní beton C12/15 

MC 
C12/15 

ČSN 73 6126 
ČSN 73 6126 

50 mm 
120 mm 

štěrkodrť 0/63 mm ŠD ČSN 73 6126 200 mm 
stávající podkl. vrstvy Edef 2 min = 45 Mpa  ČSN 72 1006  

Celkem   400 mm  

Vjezdy – zpevnění stávajících  okrajů 
betonová dlažba tl. 3-4cm DLI   ČSN 73 6131 30 mm 
lože: cementová malta 
podkladní beton C12/15 

MC 
C12/15 

ČSN 73 6126 
ČSN 73 6126 

50 mm 
120 mm 

štěrkodrť 0/63 mm ŠD ČSN 73 6126 200 mm 
stávající podkl. vrstvy Edef 2 min = 45 Mpa  ČSN 72 1006  

Celkem   400 mm  
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b)požadavky na vybavení  
Bez souvislostí. Trvalé dopravní značení zůstane stávající (uspořádání se nemění).  
 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Opravované povrchy zpevněných ploch navazující na stávající cestní síť a respektují 
zaužívané trasy. 
 
d) vliv na povrchové a podzemní vody 
V souvislosti s opravou povrchu komunikace a parkoviště dojde k přestavbě stávajících 
dešťových vpustí viz. výše. 
 
e) údaje o zpracovaných tech. výpo čtech a jejich d ůsledcích pro navrhované řešení  
Není řešeno. 
 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prac í 
Navržené objekty nejsou technicky náročné. 
 
g) požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, energiích, skladování 
Objekty jsou technicky jednoduché a jejich provádění nevyžaduje žádné mimořádné 
prostředky.  
 
h) řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu 
Dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., Požadavky na stavby pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, vyhláškou č. 492/2006 Sb., změnou vyhlášky o 
požadavcích na stavby pro osoby s omezením pohybu. Chodníky jsou navrženy jako 
bezbariérové. Podélné sklony nepřesahují normovaný povolený sklon 1:12. 
 
i) důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce  
Během přípravných prací i vlastní realizace dojde k produkci odpadů, i nebezpečných – ten 
bude odvezen na nejbližší skládku nebezpečného odpadu (popř. recyklační linku). 
Stavební odpad (stavební suť, hlušina…), vzniklý při realizaci, bude odvážen a uložen na 
nejbližší řízenou skládku, případně se předá oprávněným osobám.  
Čistá zemina vzniklá při stavební realizaci bude odvezena a uložena na skládku k dalšímu 
využití. 
Během demolic, rekonstrukcí, terénních úprav, výstavby stavebních objektů pozemních a 
inženýrských a stavebně-montážních pracích budou vznikat následující odpady  
(dle : vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů): 
 
 
 
 
 

Skupina odpadů Název skupiny odpadů  
02 
 
02 01 
02 01 03 

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a 
z výroby a zpracování potravin  
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 
Odpad rostlinných pletiv 
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Skupina odpadů Název skupiny odpadů  
08 
08 01 11 
 
08 01 12 
08 04 09 
 
08 04 10 
 

Odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahují organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem  
08 04 09 

13 
 
13 03 07 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje 

15 
15 01 06 
15 01 10 
15 02 02 
15 02 03 

Odpadní obaly, čistící tkaniny, ochranné oděvy 
Směsné obaly 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
Čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

16 
16 01 03 

Odpady v katalogu jinak neurčené 
Pneumatiky 

17 
17 01 
17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
17 01 06 
 
17 01 07 
 

Stavební a demoliční odpady 
Beton, cihly, tašky a keramika  
Beton 
Cihly 
Tašky a keramické výrobky 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 02 
17 02 01 
17 02 02 
17 02 03 
17 03 
17 03 01 
17 03 02 
17 04 
17 05 
 
17 05 04 
17 08 
17 09 

Dřevo, sklo a plasty 
Dřevo 
Sklo 
Plasty 
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
Asfaltové směsi obsahující dehet 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
Směsné kovy 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Stavební materiál na bázi sádry 
Jiné stavební a demoliční odpady 

20 
20 01 01 
20 01 02 
20 01 10 
20 01 39 
20 03 01 

Komunální odpady 
Papír a lepenka 
Sklo 
Oděvy 
Plasty 
Směsný komunální odpad 

 
Odpady budou předány do zařízení, určených k odstranění nebo využívání odpadů (skládky, 
spalovny, třídění, využívání odpadů) dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Bude řešeno smluvními vztahy mezi dodavatelem stavby a investorem. 
Realizace objektu nemá negativní dopady na životní prostředí a bezpečnost práce. 
Při provádění zemních prací a ostatních stavebních prací musí být dodržována vyhláška 
č.324 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích ze dne 31.7.1997. Současně musí být 
respektovány platné směrnice, vyhlášky a normy jako ČSN 75 5401, ČSN 73 3050, 
 ČSN 73 6005. 
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Při soub ěhu a k řížení s jinými podzemními vedeními musí být dodržen a ČSN 73 6005. 
Před zahájením zemních prací musí investor zajistit v ytýčení všech stávajících 
podzemních rozvod ů, aby nedošlo p ři zemních výkopech k jejich poškození. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících podz emních rozvod ů se musí provád ět 
ručně. Při jejich odkrytí je nutné uv ědomit správce t ěchto rozvod ů a zajistit ochranu 
zařízení proti porušení a jiným vn ějším ú činkům. 
Odkrytá podzemní vedení a za řízení musí být zakreslena do dokumentace skute čného 
provedení stavby. 
Při provád ění mohou nastat okolnosti, se kterými nebylo p ři zpracování projektové 
dokumentace uvažováno. P řípadné zm ěny je nutné řešit p římo na stavb ě za účasti 
dodavatele, projektanta a investora. 
Při pracích na stavebním objektu je třeba se řídit platnými předpisy ochrany zdraví a 
bezpečnosti práce na staveništi, uvedenými v souhrnné technické zprávě a zásadách 
organizace výstavby, jež jsou součástí této projektové dokumentace. 
 
 
 
 
Uherské Hradiště, leden 2013    Vypracoval : Ing. Alena Vránová 


